



REPUBLIQUE DE GUINEE

TRAVAIL - JUSTICE - SOLIDARITE

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES  
TRANSPORTS

DIRECTION NATIONALE DES VOIRIES URBAINES

**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE  
BITUMAGE DE LA VOIE EXPRESS EN 2 x 2  
VOIES ENTRE T7 (SONFONIA) ET T11 (KAGBELEN)**

MARCHE DES TRAVAUX

30 DEC. 2013

N°: 2012/708/211/21N

ENTREPRISE :	GUICOPRES BTP SA
MONTANT DU MARCHE HT :	389 718 215 000 GNF
MONTANT DU MARCHE TTC :	459 867 493 700 GNF
DELAI D'EXECUTION :	24 mois
FINANCEMENT :	100% Budget National de Développement

# SOMMAIRE :

- 1- LETTRE DE MARCHE
- 2- PROCES VERBAL DE NEGOCIATION
- 3- LETTRE DE SOUMISSION
- 4- LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA BANQUE
- 5- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES « CCAP »
- 6- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES «CCAG »
- 7- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES « CCTP »
- 8- METHODOLOGIE D'EXECUTIONDES TRAVAUX
- 9- PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTIONDES TRAVAUX
- 10- LISTE DU MATERIEL AFFECTE AU PROJET
- 11- LISTE DU MATERIEL A IMPORTER
- 12- LISTE DU MATERIEL DE LABORATOIRE
- 13- LISTE DE MATERIEL TOPOGRAPHIQUE
- 14- LISTE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
- 15- DEVIS QUANTITATIF & ESTIMATIF
- 16- CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° 024 du 26/02/15

REPUBLIQUE DE GUINEE  
Travail - Justice - Solidarité

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION NATIONALE DES INFRASTRUCTURES



TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE  
DABOLA - KOUROUSSA

MARCHE DES TRAVAUX

N°: 2015/024/1/2/3/2/ A C

ENTREPRISE : GUITER-S.A

MONTANT DU MARCHE HT : 369 115 578 364 GHF

MONTANT DU MARCHE TTC : 435 556 382 469 GNF

Financement: BUDGET NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

DELAI D'EXECUTION : 12 mois

Février 2015



1

d

REPUBLIQUE DE GUINEE  
Travail - Justice - Solidarité

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION NATIONALE DES INFRASTRUCTURES

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE  
DABOLA - KOUROUSSA

**AVENANT N° 01**

N° : ..... 2015/167/2/2/3/2/66 .....

ENTREPRISE : GUITER-S.A

MONTANT DU MARCHÉ HT : 369 115 578 364 GHF

MONTANT DU MARCHÉ TTC : 435 556 382 469 GNF

MONTANT AVENANT N°1 TTC : 44 806 507 248 GNF

MONTANT MARCHÉ DE BASE ET AVENANT N°1 TTC : 480 362 889 717 GNF

Financement: BUDGET NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

09 JUIN 2015

Mars 2015





TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N 7  
(RN7) SUR LE TRONÇON KANKAN - MANDIANA - FLEUVE SANKARANI (100 KM)

TRANCHE FERME

**MARCHE DES TRAVAUX**  
TRANCHE FERME

N°.....2014/128/1/2/3/21G.....

**TITULAIRE**

: Entreprise **GUI TER Sa**

**MONTANT**

: 29 661 016,95 Euros Hors TVA et Hors Douanes  
35 000 000,00 Euros Toutes Taxes Comprises  
soit  
284 433 625 008 GNF Hors TVA et Hors Douanes  
335 631 677 500 GNF Toutes Taxes Comprises

**DÉLAI D'EXECUTION**

: Douze (12) mois

**FINANCEMENT**

: Budget National de Développement (BND)

20 MAI 2014

1



TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N 6  
(RN6) SUR LE TRONÇON KISSIDOUGOU - KANKAN (194 KM)

**MARCHE DES TRAVAUX**

N° 2013/76612/1/312/M

TITULAIRE

: Entreprise EBOMAF Sa

30 DEC. 2013

MONTANT

: 259 173 607,55 Euros Hors TVA et Hors Douanes  
305 824 856,91 Euros Toutes Taxes Comprises  
soit  
2 485 339 219 039, 17 GNF Hors TVA et Hors Douanes  
2 932 700 278 466,22 GNF Toutes Taxes Comprises

DÉLAI D'EXECUTION

: Trente six (36) mois

FINANCEMENT

: Budget National de Développement (BND)

REPUBLIQUE DE GUINEE  
Travail-Justice-Solidarité



MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'HYDRAULIQUE

2014/24012/4/2/21 N

CONTRAT DE FOURNITURE, D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE  
DE 30 000 LAMPADAIRES SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES EN FAVEUR  
DES 33 PREFECTURES ET 304 CRD DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

MODE DE PASSATION : Appel d'offres international

N°

ATTRIBUTAIRE :  
Groupement CHINA JIANGSU INTERNATIONAL - ADS

27 JUIN 2014

MONTANT TOTAL DU CONTRAT : 88 349 500 USD HT  
104 252 410 USD TTC

FINANCEMENT : Gouvernement Guinéen (BND)

## NOTE SUR LE PROGRAMME DES LAMPADAIRES SOLAIRES

---

### I.) HISTORIQUE

Ce Programme engagé en 2011, vise la promotion, le développement et l'utilisation des Energies renouvelables, dont celle solaire, pour l'amélioration alternative de la desserte en énergie électrique, la sécurité des personnes et des biens, la circulation routière, contribuant ainsi de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Il résulte de la volonté et des orientations du Gouvernement, sur la base desquelles-le Département chargé de l'Energie a lancé le premier volet du Programme, qui consistait en l'éclairage des principales artères et autres lieux publics, par des systèmes des poteaux et de lampadaires solaires photovoltaïques autonomes

#### a. PREMIER PROGRAMME DE 7.000 LAMPADAIRES

En août-2011, sur la base des besoins l'Administration territoriale a été lancé le premier programme visant: l'éclairage des principales artères des 33 Préfectures, à travers la fourniture, l'installation et la mise en service des systèmes de 7.000 lampadaires solaires photovoltaïques autonomes, et la formation du personnel exploitant.

Un processus d'Appel d'Offres des prestations préparé engagé en Août-2011, à cet effet a été finalisé par l'attribution du marché le 24/10/2011, en lot unique, au Groupement SUMEC Machinery Electric CO.LTD/ GERTECH (Chine), pour un montant de 24 592 000 \$US-TTC, et un délai de 06 mois.

Le Programme est entièrement financé par le Gouvernement guinéen, à travers le BND.

Les travaux ont démarré en mars 2012 et ont été finalisés en mi-2013. Ce qui a permis la mise en service d'environ 6.900 lampadaires solaires sur les principales artères et autres lieux publics des 33 Préfectures du Pays.

A date, ces installations fonctionnent globalement normalement dans leur, même si des lampadaires de plus en plus nombreux certaines subissant actuellement un entretien par l'Entrepreneur, essentiellement du fait de la durée d'installation, de la qualité spécifique du matériel, ou de la position de l'installation

## **b. PROGRAMME DES 30.000 LAMPADAIRES**

La réussite du premier programme a suscité un vif intérêt des Autorités locales et des populations bénéficiaires, à la poursuite du Programme des lampadaires solaires.

Pour consolider les acquis précédents, et concrétiser la poursuite de la volonté du PRG, le Programme d'éclairage public a été étendu au Projet de fourniture, d'installation et de mise en service de 30.000 lampadaires solaires photovoltaïques dans les chefs-lieux des 33 Préfectures et des 304 Communes Rurales de la Guinée (CR). Soit un total de 337 Localités

L'objectif étant de continuer l'amélioration de la desserte en énergie électrique, de la sécurité des personnes et des biens, de la circulation routière, et des conditions de vie et de sécurité des populations

Le coût total des prestations est de 88.349.500 USD-HT (104.252.410 USD-TTC), établi à l'issue d'un l'Appel d'offres international organisé en fin 2014 à cet effet. Le financement assuré par le Gouvernement (BND-Exercices 2015-2016).

Les travaux réalisés en un lot unique, avec préfinancement, par le groupement d'Entreprises "CHINA JIANGSU INTERNATIONAL-ADS", auquel le marché a été attribué le 31 mars 2014, pour une durée de 18 mois. Sur engagement du titulaire, ce délai a été ramené à 7 mois échéant au 08 juillet 2015.

Les prestations ont démarré en septembre 2014 par la commande des équipements et le déploiement d'une mission conjointe de terrain, du 05 novembre au 04 décembre 2014, pour la reconnaissance des localités, le sondage des conditions locales de stockage et d'implantation des équipements (Etat des lieux, besoins réels en lampadaires de chaque localité). Une répartition de 21.000 lampadaires a été faite entre les 337 Localités

Les travaux de terrain ont démarré le 15 janvier 2015, par l'implantation des positions des lampadaires et les excavations nécessaires aux massifs, dans les Gouvernorats de Kankan et Faranah en Haute Guinée. L'état d'avancement des prestations se résume à ce qu'il suit:

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

\*\*\*\*\*

DIRECTION NATIONALE DES INFRASTRUCTURES

\*\*\*\*\*

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

TRAVAIL – JUSTICE – SOLIDARITÉ


\*\*\*\*\*



CONTRAT N°2014/202/1/6/3/2/G

CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°6 (RN6) SUR LE TRONCON KISSIDOUGOU – KANKAN (194 KM)

FINANCEMENT : BUDGET NATIONAL DE DEVELOPPEMENT(BND)



# RAPPORT D'ÉVALUATION DES TRAVAUX AU 18 JUIN 2015

**GTAH**  
INGENIEURS  
CONSEILS

GTAH Ingénieurs Conseils  
BP: E 2756 Bamako  
Rue 254, Porte N°395, Hippodrome  
Tel: (223) 20 21 90 35  
Fax: (223) 20 21 90 35  
Email: gtah.ic@gmail.com  
Site web: www.gtahic.net  
MALI